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Ce dossier a été réalisé par : 

• Aurore ROSSIUS-GAGNON (stagiaire) 

• Julie PERROT : Hydrogéologue 

• Océane Marguier : Hydrogéologue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences Environnement 

Agence de Besançon 
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1 – CHIFFRAGE DES MESURES DE PROTECTION À 
METTRE EN ŒUVRE 
 
 

1.1 – Estimation des dépenses liées aux travaux 
 
L’estimation reprend les différentes opérations présentées dans le projet de servitudes 
rédigé par l’Agence Régionale de Santé et établi sur la base de l’avis de l’hydrogéologue 
agréé. 
 
Les chiffres indiqués ci-dessous correspondent à une estimation à partir de tarifs pratiqués 
usuellement et aux factures existantes pour les travaux déjà réalisés. 

 
L’Agence de l’Eau subventionne à hauteur de 50 % les travaux de protection liés à la DUP en 
périmètre de protection rapprochée et les indemnisations des servitudes. Seuls sont aidés 
les travaux allant au-delà des obligations réglementaires tels que les travaux particuliers 
(clôture du périmètre immédiat…) ou les travaux de suppression ou de neutralisation des 
cuves à fioul. 

Cette aide, soumise à éligibilité, est conditionnée à un début des travaux dans les 5 ans 
suivant la signature de la DUP.  

 
 
1.1.1 – Travaux au sein du périmètre de protection immédiate 
 
Suite aux propositions d’aménagement de l’hydrogéologue agréé, le projet de servitudes 
prévoit les travaux suivants : 
 
Trop-plein Nord-Ouest : 

• Sécurisation du trop-plein NO en acier DN 300 mm en vérifiant l’utilité de la conduite 
emboitée et en mettant en place un clapet de nez avec moyens de protection contre 
l’intrusion d’animaux/insectes.  

 
Trop-plein Sud-Ouest : 

• Remplacement de la grille située à l’extrémité du trop-plein SO par une grille à maille fine, 
pour éviter toute intrusion d’insectes ou animaux de petite taille dans le captage. 

 
• Canal maçonné : 

Renforcement de l’étanchéité des dalles qui couvrent le canal maçonné accueillant le 
batardeau et des plaques en acier amovibles qui couvrent le regard en béton muni de la grille 
centrale. 

 
• Batardeau : 

Remplacement du batardeau en bois par un batardeau en inox, plus facilement 
manœuvrable et non putrescible. 
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Cuvelage 
• Mise en place de grilles à mailles fines au droit des quatre évents situés aux quatre points 

cardinaux au sommet du puits et réfection de la maçonnerie.  
• Réfection de la maçonnerie autour des évents 

 
Ancien bâtiment à 15m du captage, parcelle B342 

• Suppression/dépose de l’ancienne conduite en acier avec obturation au droit du cuvelage 
avec un jeu de bride d’adaptation à butée crantée + bride pleine.  

• Le bâtiment maçonné situé à environ 15 m au Sud-Ouest du captage devrait également faire 
l’objet d’une réhabilitation et d’une sécurisation de la trappe de fermeture par la mise en 
place d’une trappe étanche et verrouillable. La porte d’accès devrait également être 
verrouillée. 

 
Tableau 1 : Estimation des prix des travaux sur les ouvrages du captage 

Nature des travaux 
Prix H.T en € 

Forfait : fourniture + 
main d’œuvre 

 
Trop-pleins 

Trop-plein Nord-Ouest : 
Sécurisation du trop-plein NO : mise en place d’un clapet anti-retour sur la 
conduite en acier DN 300mm. 
 

2 000 

Trop-plein Sud-Ouest : 
Remplacement de la grille située à l’extrémité du trop-plein, par une grille à 
maille fine, diamètre à protéger : 150 mm 

750 

 Canal Maçonné : 
Renforcement de l’étanchéité des dalles qui couvrent le canal maçonné 
accueillant le batardeau et des plaques en acier amovibles qui couvrent le 
regard en béton muni de la grille centrale.  

800 

 Batardeau : 
Remplacement du batardeau en bois par un batardeau en inox 

800 

Cuvelage 
Mise en place de grillage au niveaux des quatre évents (300x150 mm), situés 
aux quatre points cardinaux au sommet du captage. 500 

Réfection de la maçonnerie autour des évents. 800 

Ancien bâtiment à 15 m au Sud-Ouest du captage, parcelle B342 

Suppression/dépose de l’ancienne conduite en acier qui relie le bâtiment au 
captage. 
Obturation avec un jeu de bride d’adaptation à butée crantée + bride pleine.  

3 000 

Sécurisation de la trappe de fermeture par la mise en place d’une trappe 
étanche et verrouillable. 
Verrouillage de la porte d’accès 1 000 

Total : 9 650 
 
1.1.2 – Travaux au sein du périmètre de protection rapprochée 
Sans objet. 
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1.2 – Estimation des dépenses hors travaux 
 
Sans objet. 
 

1.3 – Coût total des mesures de protection 
 
Le coût total des mesures de protection correspond aux travaux de mise en conformité du 
forage et s’élèvent à 9 650 € H.T. 
 

2 – DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN PLACE DES 
PÉRIMÈTRES DE PROTECTION 

 
 

2.1 – Les différentes étapes et coûts de la procédure 
 
Procédure : 

 Prix H.T. en € 
Constitution du dossier d’enquête publique 3 650 
Intervention de l'hydrogéologue agréé (pas de TVA) 1 910,75 

Coût total estimé H.T. 5 560,75 
 
Remarque : en amont de la procédure de révision, la collectivité a fait réaliser l’étude du 
Bassin d’Alimentation du Captage (étude BAC). Les deux phases de l’étude (étude 
hydrogéologique et diagnostics des pratiques) ont eu un coût voisin de 21 000 € H.T. 
 
Au sein du PPR, les activités agricoles se limitent à la présence d’une unique parcelle en 
prairie permanente. L’interdiction d’utilisation d’usage de pesticides ne donne donc pas lieu 
à indemnités. 
 

2.2 – Coût total général  
 

 

Coût de la procédure 5 560,75 € 

Coût de la protection 9 650 € 

TOTAL GÉNÉRAL H.T. 15 210,75 € 
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